

XX市档案馆 档案数字化与智能处理平台建设项目

答疑与补充通知

一、关于项目周期（对招标需求书 1.3 的修改）

经馆内研究并报上级主管部门同意，项目一期上线时间由原“合同签订后 4 个月”调整为“合同签订后 3 个月内完成上线并投入试运行”，请投标方按调整后的工期响应。

二、关于特殊档案类型清单（对 2.4 的补充）

招标需求书 2.4 提到的 5 类特殊档案，明确为以下类型：

序号	特殊档案类型	说明
1	多页 OFD 卷宗	单份卷宗 20-200 页，含目录与正文
2	无边框多级表头台账	单元格无框线，表头 2-3 级
3	手写批注与盖章遮挡件	含钢笔批注、印章覆盖正文
4	繁体字历史档案	纸张泛黄、字迹褪色
5	大幅面工程图纸	A0/A1 拼接扫描，单页尺寸超过 1 米

三、关于部署方式的补充要求（对 3.1 的补充）

明确要求全部处理环节在馆内内网完成，不接受任何形式的公有云推理服务；如投标方案包含外部模型服务，需在响应文件中单独说明数据处理方式。

四、关于接口对接的澄清（对 6.1 的补充）

现有档案管理系统为第三方厂商产品，接口文档仍为 2023 年 V2 版本；认证方式与限流策略需待我馆安全部门与厂商确认后另行提供，暂无法在投标阶段给出。

五、关于验收与抽样

验收按档案类型分层抽样，每类抽取不少于 200 页；关键字段准确率以抽样结果为准，未达标的档案类型需整改后复验。

说明：本文件为演示用合成材料，内容均为虚构。