

XX市城建档案馆 招标答疑与补充通知（第1号）

一、关于实施工期的澄清

经研究，原招标需求书第 6.1 条约定的项目总工期由 6 个月调整为 4 个月，其余工期的阶段划分不变。请各投标人据此调整实施方案与人员投入。

二、关于特殊载体档案类型的补充说明

原需求书未列明特殊载体档案的具体清单，现明确为以下五类：A0/A1 大幅面工程图纸、无边框手写台账、多页 OFD 文件、繁体褪色历史档案、装订成册的会议记录。其中装订成册的会议记录须支持不完全拆装订的成册扫描。

三、关于数据安全的再次明确

档案数据不得出馆内网络，不得接入任何公有云服务，也不得用于模型训练；投标方须在投标文件中就此作出书面承诺。

四、其他

本项目不接受联合体投标；投标截止时间不变；答疑澄清文件与招标文件具有同等效力，如二者内容不一致，以本答疑文件为准。